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ANEXO |

Referéncia: RDC n2 01/2019
Processo n?: 23197.000965.2019-66

PROJETO BASICO
Construcao da Passarela do IFMT Sao Vicente
Centro de Referéncia de Campo Verde

1 OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratagdo de empresa
especializada em engenharia e construgao civil para executar a Construgao da
Passarela do IFMT Sao Vicente - Centro de Referéncia de Campo Verde, em
regime de execucgao indireta, empreitada por precgo global.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 O Centro de Referéncia de Campo Verde consiste em uma unidade descentralizada do
IFMT Campus S3o Vicente. Neste local sdo ofertados os cursos superiores de Agronomia
Integral, Agronomia Noturno e Tecnologia de Andlise e Desenvolvimento de Sistemas.
Recentemente concluiu-se a construcdao do Bloco C disposto em paralelo ao Bloco B. Os
periodos climaticos no municipio de Campo Verde sdao bem definidos, sendo um verao
chuvoso e um inverno quente e seco. Desta forma, faz-se necessdria a construcao desta
passarela para que alunos, servidores e usudrios eventuais possam se deslocar protegidos
dos raios solares ou pancadas de chuva.

2.2 Hoje, as vésperas da inauguracdo do Bloco C, ja ocupado pelos docentes, mostra-se
necessario a construgdao de um abrigo para os dias chuvosos para o trafego de pessoas
dirigindo-se entre os blocos B e C, pois no bloco C ndo existem banheiros. A distribuicdo dos
blocos foi idealizada para que a cantina dos estudantes ficasse num prédio. Ja os banheiros,
se encontram nos blocos A e B.

2.3 O Bloco C serd destinado para salas de aula e laboratérios. Laboratdrios que serdo
utilizados para abrigar experimentos agrondmicos que por vezes precisam ser transportados
entre os prédios, Esse transporte de experimentos ndo devem ser afetados por intempéries
climaticas como a chuva, por exemplo.

2.4 Essa necessidade de transporte de objetos e a locomocgdo de pessoas levaram a gestdo a
contratar um projeto de engenharia para futura execu¢do. Com o anuncio da liberagdo da



emenda parlamentar individual do senador Cidinho, apresentada a seguir, a execucdo se
tornou possivel.

2.5 Os valores foram orcados segundo as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e indices da Construgdo Civil (SINAP).

2.6 A emenda apresentada serd utilizada para custear toda ou grande parte da obra. Isso
devido a outras duas necessidades existentes que também serdo custeadas com essa verba,
trata-se da Estacdo de Tratamento de Agua e do Barracdo para Mdquinas Agricolas. A
passarela é a terceira necessidade apresentada. A sele¢do de prioridade se deve a
importancia do tratamento de dagua para a comunidade, assim como o Barracdo é
importante para garantir a seguranga operacional das maquinas da instituicdo. Dependendo
do valor de execugdo dos dois projetos, a execucdo da passarela pode ser inviavel. Por outro
lado, caso o valor das trés execugbes seja maior que o valor da emenda, o Campus pode
realizar complementagdo com recursos proprios ou com orgamentos da fonte 8100. Mesmo
a complementacdo dependera da liberagdo de recursos contingenciados em abril/maio de
2019. Sem a liberagdo dos recursos a complementagao serd impossivel.
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JUSTIFICATIVA
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3 ESPECIFICAGAO DO OBJETO
3.1 Execucéo da obra de construgdo civil da passarela dos blocos B e C do Centro de



Referéncia de Campo Verde - IFMT Campus Sdo Vicente, conforme documentacdes
técnicas e demais especificagdes dos projetos executivos que serao fornecidos pelo
IFMT — Campus Sio Vicente.

3.2 Os servigos serao executados por empresa que atue no ramo de Construgao
Civil e possua Responsavel Técnico em seu quadro efetivo de funcionarios, ou
contratado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e possua
formacado em Engenharia Civil.

3.3 Os servigos a serem executados, deverao ser considerados no planejamento e
no orcamento da obra a serem apresentados nesta licitagdo, estdo descritos nos
Memoriais Descritivos, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos, através
de plantas, especificagdes e normas brasileiras, os quais definem o escopo, a
qualidade requerida para o servigo, bem como os padrbes de execucgédo. Todos os
documentos e projetos anexados ao processo licitatorio estardo disponiveis em
versao PDF para consulta no link www.svc.ifmt.edu.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br. As versdes digitais dos Projetos, em suas
extensdes especificas, estardo disponiveis na Coordenacdo de Licitagdes no
enderec¢o Rodovia BR 364, Km 329, Vila de Sdo Vicente, Municipio de Cuiaba — MT.

3.4 Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as descri¢coes
constantes nos projetos, observando o padrao de qualidade requerido.

3.5 Além de obedecer, as especificagdes aqui contidas, a execucdo dos servicos
devera seguir, sempre que cabivel, as seguintes diretrizes de sustentabilidade:

I — menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
lll — maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
IV — maior geragao de empregos, preferencialmente com méao de obra local,
V — maior vida util e menor custo de manutencao da Obra;

VI — uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VIl — origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,
servigos e obras.

4 HABILITAGAO

41 Além da Habilitagao Juridica (nivel Il do SICAF), Regularidade Fiscal e
Trabalhista Federal (nivel Ill do SICAF), Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e
Municipal (nivel IV do SICAF) e Qualificagdo Econémico-financeira conforme edital,
a licitante devera apresentar também a documentacdo referente a Qualificacao
Técnica.

4.2 QUALIFICAGAO TECNICA:

4.2.1 REGISTRO DA EMPRESA E DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)
pela execugdo dos servigos, em qualquer uma das regides do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), valida na abertura do certame.

4.2.2 COMPROVAGCAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: A


http://www.svc.ifmt.edu.br/

comprovacao devera ser feita com a apresentagdo de prova do registro do(s)
responsavel(eis) técnico(s), indicado(s) para o servico, em qualquer uma das
regides do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhadas de declaragao de indicagcao de
responsavel técnico, juntamente com um dos seguintes documentos:

a) No caso de empregados, copia autenticada das anotagbes da CTPS -
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou da respectiva Ficha de Registro
de empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no
Ministério do Trabalho;

b) No caso de sécios, copia autenticada do Contrato Social e a sua ultima
alteracao;

c¢) No caso de profissional autbnomo, cépia autenticada do contrato de
prestacdo de servicos, desde que o profissional preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execug¢ao dos servigos; ou

d) No caso de profissionais a serem contratados futuramente, a licitante devera
apresentar sua declaragdo de contratagao futura do profissional responsavel,
acompanhada da anuéncia deste.

4.2.3 A COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL, se
dara mediante a comprovagao por parte da licitante, de que os profissionais
indicados como responsaveis técnicos na forma do subitem 4.2.2, séo,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certiddo(ées) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), e
executados para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta;
federal ou estadual; municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa
privada, exceto a prépria licitante (CNPJ diferente), os servigos relativos a:

a) Execucéo de estrutura de concreto armado convencional, compativel com o
objeto;

b) Execucéao de instalagdes elétricas, compativel com o objeto;

¢) Execucéao de estrutura metalica, ago ASTM A36, com resisténcia fy=250 MPa
e fu=400 MPa, ou equivalente, compativel com o objeto.

4.2.3.1 A CONTRATADA s6 podera substituir os profissionais integrantes da
equipe técnica apresentada, durante a execugao dos servigos, por profissional
de mesma qualificagdo técnica, com mesmas condi¢des de disponibilidade,
apos apresentacdo de justificativa. A substituicdo de qualquer profissional
componente da equipe técnica somente se dara apds a aprovacao da
Contratante.

4.3 DECI:ARAQAO DE VISTORIA OU PECLARAQAO DE CONHECIMENTO DAS
CONDIGOES LOCAIS PARA EXECUCAO DA OBRA.

4.3.1 Uma dessas declaragoes devera ser apresentada, na forma e prazo
estabelecidos no edital.

4.3.2 A Declaracgao de Vistoria devera ser apresentada por aquelas empresas que
visitarem previamente o local de execugao da obra, para tomar conhecimento das
condic¢des locais.



4.3.3 A Declaragao de Conhecimento das Condigdes Locais para Execucado da
Obra podera ser apresentada por qualquer empresa que desejar participar do
certame, tendo a mesma validade da Declaragdo de Vistoria, ainda que a
empresa decida n&o realizar a vistoria prévia do local da obra.

a) O licitante que optar por n&o realizar a vistoria prévia do local de execugao
da obra ndo podera a qualquer tempo alegar a existéncia de impedimentos
para a perfeita execugdo do objeto, amparada no desconhecimento das
condic¢des locais de execugao do objeto.

b) A Declaracdo de que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, devera ser assinada pelo
responsavel técnico, ou proprietario da empresa, sob as penalidades da lei, o
qual assumira total responsabilidade por esse fato e informara que nao o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras com o 6rgao licitador.

4.3.4 A Vistoria devera ser agendada previamente com a Coordenagédo de
Licitacdo pelo telefone (65)3341-2110 ou no Centro de Referéncia de Campo
Verde (OTONIEL) pelo telefone (65) 3341-2171, com no minimo de 24hs de
antecedéncia.

4.3.5 Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigagées assumidas ou em
favor de eventuais pretensbes de acréscimos de pregcos em decorréncia da
execugao do objeto.

5. DA EXECUGAO E ENTREGA

5.1 Os servigos deverao ser entregues de acordo com as especificagdes descritas
no presente Projeto Basico, no Memorial Descritivo, nas Planilhas, no Cronograma
Fisico-Financeiro, nos Projetos e anexos e obedecer as normas técnicas afins.

5.2 Os servigos deverao ser executados no IFMT — Campus Sao Vicente — Centro
de Referéncia de Campo Verde, situado na AV. Isidoro Luiz Gentilin, n° 585,
Loteamento Belvedere, bairro Vale do Sol, Campo Verde-MT, CEP 78.840.00,
Campo Verde - MT.

5.3 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 90 (noventa) dias corridos, sendo o
inicio da vigéncia contado a partir do oitavo dia util seguinte ao de sua assinatura.

5.4 O prazo de execugao dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro, contado a partir do inicio da vigéncia do contrato.

5.4.1 A CONTRATADA devera obedecer ao prazo do cronograma fisico-financeiro
para a execugao dos servigos, objeto do presente instrumento, promovendo a sua
entrega em perfeitas condigdes de uso e funcionamento.

5.5 A CONTRATADA observara o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir
do primeiro dia util seguinte ao do inicio de vigéncia do contrato para implantagao do
canteiro de obras.

5.6 Os prazos de inicio e de conclusao dos servigos poderao sofrer alteracdo, caso
ocorra algum dos motivos elencados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.



5.7 Sera admitida a prorrogagdo do Contrato nos termos da lei, mediante termo
aditivo, persistindo as obrigacbes acessorias, especialmente as decorrentes de
correcao de defeitos.

5.8 A entrega da Obra devera ser efetuada a uma comissao a ser designada pelo
Diretor-Geral do IFMT — Campus S&o Vicente e se dara nos seguintes termos:

5.8.1 a execugdao das obras observara os prazos e as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro que constitui parte integrante do edital.

5.8.2 Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a
qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos
executados, consoante aos critérios e especificacbes previstas no Caderno de
Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

5.8.2.1 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
5.8.3 A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao

dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que
se fizerem necessarios.

5.8.3.1 Apods tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag&o,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

5.8.3.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

5.8.4 Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado
relatorio circunstanciado pela fiscalizagao contratual contendo o registro, a analise
e a conclusdao acerca das ocorréncias na execugao do contrato e demais
documentos que julgarem necessarios.

5.8.5 O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado,
em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e quantidade
do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitagéo
mediante termo circunstanciado.

5.8.5.1 O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcdes.

5.8.5.2 O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de
recebimento definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.



5.8.5.3 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 5.8.5 ndo ser
procedida dentro no prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

5.8.5.4 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

5.8.6 Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

5.8.7 O "Termo de Recebimento Definitivo" somente sera fornecido mediante a
apresentacao dos comprovantes de quitagao devidos a Previdéncia Social, FGTS
e Salarios.

5.9 Para Fins de Contratagdo, Pagamentos e o Recebimento Definitivo da Obra,
sera verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante as seguintes consultas:

a) da Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido e Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros, junto ao site da Receita Federal;

b) do Certificado de Regularidade do FGTS, junto ao site da Caixa Econémica
Federal,

c¢) junto ao Portal da Transparéncia, de existéncia de registros impeditivos da
contratagdo, no Cadastro de Empresas Inidbneas e Suspensas/CGU, em
atendimento ao Acordao n® 1793/2011-TCU;

d) junto ao Conselho Nacional de Justica, de existéncia de registro impeditivos
da contratacdo por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenacdes
Civis por Ato de Improbidade, em atendimento ao Acérdao n° 1793/2011-TCU

e) junto ao Tribunal Superior do Trabalho, de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, em atendimento a Lei n° 12.440, de 07.07.2011.

6 DA SUBCONTRATAGCAO
6.1 Nao sera admitida a subcontratacao, total ou parcial, do objeto licitatério.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1 Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta.

7.2 Cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a
obra seja entregue, em perfeita condi¢do de uso e funcionamento.



7.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugcdo ou dos materiais
empregados;

7.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.5 A CONTRATADA deve fornecer e manter atualizados os seguintes meios de
comunicagao para tratar das questdes contratuais: telefone fixo, telefone celular,
endereco fisico para recebimento de correspondéncias e endereco de correio
eletrénico.

7.5.1 O correio eletrbnico (e-mail) sera o canal prioritario de comunicagao para
tratar das questdes contratuais, devendo ser acessado todos os dias pela
CONTRATADA.

7.6 Os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE devem ser emitidos pela
CONTRATADA formalmente, por escrito e no prazo maximo de 48 horas contado a
partir do recebimento da notificagao emitida pela Comissao de Fiscalizagao.

7.6.1 As notificagdes emitidas pela Comissdo de Fiscalizagcdo serao
encaminhadas prioritariamente para o enderego de correio eletronico.

7.7 Executar os servicos sob a supervisao de profissional de nivel superior,
registrado no CREA com habilitagdo para execugdo de obras civis, como
Responsavel Técnico pela obra objeto deste Contrato, o qual sera considerado
preposto da mesma.

7.8 Observar, na execugao das obras e dos servicos, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranga e medicina do trabalho e de segurancga publica,
bem como as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

7.9 Instalar e dotar canteiro de obras com toda a infraestrutura exigida e demais
determinac¢des em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério
do Trabalho — NR-18 que trata das “Condicbes de Trabalho na Industria da
Construgdo”, sendo que a observancia do estabelecido na referida NR n&o
desobriga a Contratada do cumprimento das disposi¢des relativas as condicdes e
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagdo federal, estadual e/ou
municipal, e em outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

7.10 Seguir o Cronograma Fisico-Financeiro da Obra, observando o cronograma de
execucao fisica e de desembolso. Tal cronograma tem por objetivo nortear sobre as
etapas de execucgao dos servigos, bem como a forma de desembolso financeiro,
devendo, portanto, ser atentamente observado, pois ndo serao admitidas variagcoes
injustificadas que caracterizem prejuizo a Administracdo ou atraso da obra.

7.11 Seguir, sempre que cabivel, as diretrizes de sustentabilidades elencadas neste
Projeto Basico.

7.12 Apresentar Planilha de medicdo dos servigcos executados de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como toda a documentagao que comprove a
regularidade da empresa perante os érgéos de fiscalizagao.



7.13 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigcos previstos
neste PROJETO BASICO, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demisséo de empregados, 0s quais néao
terdao, em hipoétese alguma, qualquer relagdo de emprego com o IFMT — Campus
Séo Vicente.

7.13.1 Apresentar o quadro de funcionarios que estara envolvido
diretamente na execucao da obra, manter atualizado e comunicar por escrito
a fiscalizacdo sempre que houver qualquer alteragao.

7.13.2 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribui¢cao civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalagdes do 6rgéo.

7.14 Dar integral cumprimento ao Projeto Basico, Cronograma Fisico-Financeiro,
bem como sua proposta, o Edital e respectivos Anexos, os quais passam a integrar
este Instrumento, independentemente de transcrigcéo.

7.15 Manter no canteiro de obras Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, Planilha
Orcamentaria, Memoriais Descritivos, Projetos, Diario de Obras e cépias do Contrato
e das medigdes.

7.16 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

7.17 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

7.18 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcgao.

7.19 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

7.20 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

7.21 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de
servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.22 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante.

7.23 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.24 Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢cao do empreendimento.

7.25 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga
de pessoas ou bens de terceiros.



7.26 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.27 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo.

7.28 Providenciar junto aos 6rgdos de fiscalizacdo e controle a emisséo, e
renovacdo quando preciso, de toda documentacdo necessaria para o inicio € no
término da obra, incluindo certiddes, alvaras, licengas, dentre outras que se fizerem
necessarias, em especial Alvara de Licenca para Construgao, Alvara de Habite-se,
Alvara de Localizagao e Funcionamento e Certiddo Detalhada.

7.29 Todos os encargos, inclusive taxas e multas, referentes a emissao e renovagéao
da documentacao referida no Item 7.28 correra as expensas da Contratada.

7.30 Fornecer, quando necessario, as placas exigidas pelos 6rgaos competentes e
pela CONTRATANTE.

7.31 Sinalizar os locais de realizacdo dos servigos, de maneira a assegurar a
segurancga de transeuntes e veiculos passantes no local e entornos.

7.32 Dispor passarelas, se necessario, e/ou outros meios para permitir a passagem,
de forma segura, de pessoas durante a execugao dos servigos.

7.33 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.34 Reparar todo e qualquer dano, decorrente da execugao do objeto do presente
Contrato, causado as instalagdes, ja existentes no local, no decorrer dos servigos
sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.35 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
as dependéncias, da CONTRATANTE.

7.36 Pagar as multas, seguros, impostos, taxas, licengas, franquias, servigos,
salarios, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas
referentes a obra, inclusive registros e autenticagdes do Contrato e dos documentos
a ele relativos, de forma que, em hipétese alguma, tais responsabilidades poderao
ser atribuidas a CONTRATANTE.

7.37 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugao do CONTRATO, conforme dispbe o art. 71,
Paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

7.38 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentacido de seus
empregados, nos termos da legislagao vigente.

7.39 Responsabilizar-se pelas despesas com taxas, fretes, seguros, deslocamento
de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execucao do contrato.

7.39.1 Prestar garantia contratual nos termos do Artigo 56 da Lei 8666/1993.

7.40 Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de
pagamentos dos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas
e tributarios.



7.41 Apresentar a relagdo nominal dos empregados em atividade nas dependéncias
da CONTRATANTE, mencionando os respectivos enderegos residenciais,
comunicando qualquer alteracao.

7.42 Providenciar para que os seus funcionarios utilizem vestuario compativel com o
ambiente de trabalho da CONTRATANTE, bem como equipamento de protegcao
individual previsto pelas normas de seguranga do trabalho, devendo ainda prover os
EPI's necessarios para a equipe de fiscalizacao e visitantes.

7.43 Manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados durante a
execucao dos servicos contratados, devendo ser observadas as posturas
necessarias ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da
CONTRATANTE e o representante por ela designado para supervisionar o0s
trabalhos;

7.44 Fornecer aos seus empregados e prestadores de servigos crachas de
identificacdo de uso obrigatdrio para acesso as dependéncias da CONTRATANTE e
para a realizagédo dos trabalhos; O cracha devera conter o nome, o cargo e a foto do
funcionario;

7.45 Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato.

7.46 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agado, ou
de omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir, ainda que ocorridos em via publica.

7.47 Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das
dependéncias dos locais onde serdao executados 0s servigos;

b) por quaisquer acidentes na execugao das obras e dos servigos, inclusive
quanto as redes de servigos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por
fatos de que resultem a destrui¢do ou danificagdo da obra, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da
Obra” e a integral liquidagao de indenizagao acaso devida a terceiros;

c) pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as
suas instalacdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistira mesmo
apos a aceitacao provisoria ou definitiva da obra;

d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o
processo de sua utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, a execucio das obras e dos
servicos que, nao aceitos pela fiscalizagao, devam ser refeitos;

e) pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham
de ma execucgao dos servicos ou ma qualidade do material;

f) pelo registro da Obra no CREA, sendo que uma coépia da ART
correspondente devera ser entregue a fiscalizagcéo antes do inicio da execugao
da obra. A obra também deve ser matriculada no INSS e uma coépia do
comprovante devera ser entregue a Fiscalizagéo.

g) pela entrega da obra com “Carta de Habite-se”, quando necessario, e com
as instalagbes conforme Projeto Basico, devidamente testadas e aprovadas,
em perfeitas condicdes de uso e funcionamento.



h) pela corregéo, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, dos defeitos notificados pela
CONTRATANTE ou pela Fiscalizagao.

7.48 Responder pela integridade da obra em execugao, até sua efetiva aceitagao
pela CONTRATANTE, se responsabilizando pela destruicdo ou danificacdo de
quaisquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiro, caso fortuito, forca
maior, fogo ou qualquer tipo de catastrofe.

7.49 Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de
seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por for¢a da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.

7.50 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao
dos servigos descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia
aprovagao da CONTRATANTE, que se reserva o direito de rejeita-los caso nao
satisfagcam aos padrbes de qualidade e quantidades especificadas;

7.51 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados
de forma a nado causar transtornos a rotina administrativa da CONTRATANTE,
devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao as dependéncias IFMT
Campus Sdo Vicente, apds execugcao dos servigos, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental;

7.52 Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessarios a boa execucgao de
todos os servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de
acordo com as Normas vigentes, e especificagbes fornecidas;

7.53 Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer
cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma.

7.54 Manter na obra o niumero de funcionarios e equipamentos suficientes para
cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma.

7.55 Cumprir os prazos previstos no PROJETO BASICO;

7.56 Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos. A
CONTRATADA devera apresentar relacdo de materiais, ferramentas, maquinas e
equipamentos que derem entrada no local da obra, ficando a liberacdo dos mesmos,
ao término dos trabalhos, sob a responsabilidade da Fiscalizagao.

7.57 Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdo das obras,
submeter a CONTRATANTE, através da Fiscalizagao do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a
analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o ndo cumprimento dos
prazos previstos no contrato.

7.58 Executar as suas custas, ensaios, verificacdes e testes de materiais e de
equipamentos ou de servigos executados, bem como acompanhamento tecnolégico
da obra, quando exigidos pelas normas ou pela fiscalizagao.

7.59 Substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para a CONTRATANTE,
caso nao esteja de acordo com os padrdes de qualidade e durabilidade necessarios.

7.60 Nao manter no canteiro de servigos quaisquer materiais estranhos a obra.



7.61 Realizar as despesas com méo de obra, inclusive as decorrentes de obriga¢des
previstas na legislagao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
quando exigido, cépias dos documentos de quitagdo, devendo ainda assumir:

a) a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao manterao, sob
hipétese alguma, nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

b) a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE;

c) todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execugado deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia e

d) a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste Contrato.

7.62 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos
no item anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE.

7.63 Executar os servicos que, nao aceitos pela Fiscalizacdo, devam ser refeitos.

7.64 Solucionar todos os problemas técnicos e/ou legais que surgirem durante a
execucao da obra.

7.65 Comunicar a Fiscalizagdo qualquer erro, desvio ou omissdo referente ao
estipulado nos desenhos ou especificagdes, ou em qualquer documento que faca
parte integrante deste Contrato.

7.66 Facilitar todas as atividades da Fiscalizagdo, fornecendo as informagdes e
demais elementos solicitados.

7.67 Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados
pela CONTRATANTE.

7.68 Manter durante a execugdo dos servigos, livro diario (Diario de Obras) no
canteiro de obras, onde se fara constar: condigbes do canteiro (meteoroldgica),
recursos humanos efetivos, recursos materiais efetivos, entrada de materiais e
equipamentos e sua aprovagao ou nao por parte da fiscalizagao caso esteja sendo
adotado material equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para
sua adogao), servicos iniciados, executados, em execugao e os concluidos no dia,
atrasos verificados e os eventos que |he deram causa, duvidas encaminhadas a
fiscalizagdo e as solugdes propostas pela mesma. Também se fara constar todas as
observacbes que, tanto CONTRATADA como CONTRATANTE julgarem
necessarias;

7.68.1 o Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as
partes e paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés
vias de mesma numeragao, sendo duas destacaveis e uma fixa.



7.69 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE e da Fiscalizacao
qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento da
execucao dos servicos para adogao imediata das medidas cabiveis.

7.70 Efetuar periodicamente ou quando solicitadas pela Fiscalizagao, atualizagao de
cronogramas e previsdo de desembolso de modo a manter a CONTRATANTE
perfeitamente informada sobre o andamento dos servigos.

7.71 Manter atualizada a documentacao apresentada para contratacdo, devendo a
CONTRATADA informar a CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a
impossibilidade de renovacao ou apresentacido de qualquer desses documentos.

7.72 Atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificacbes da
fiscalizagao do IFMT Campus Sdo Vicente;

7.73 Fornecer, na entrega da obra, os projetos atualizados com todas as alteragdes
que porventura sejam efetuadas durante a sua execugdo - “AS BUILT-, ja
devidamente registrados junto a Prefeitura, com indicagdes praticas sobre o seu uso
e, se for o caso, limitagdes do prédio, instalagdes definitivas de luz, forga, agua,
esgoto, logica, telefone, SPDA e de combate a péanico e incéndio, devidamente
testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢gdes de uso e funcionamento.

7.73.1 Fornecer uma copia “plotada” em papel e outra em meio digital com
extensao “.dwg”. A entrega final dos projetos deve conter: a) Data da ultima
atualizagdo. b) assinatura dos responsaveis técnicos pela elaboragcdo e pela
fiscalizagdo do projeto “As Built” (eng. da Construtora e representante da
Fiscalizag&o).

7.74 Remover, sempre que necessario e ao término da obra, as instalagdes
provisorias, lixos e entulhos.

7.75 Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagao
de cada servico.

7.76 Apresentar os registros da méo de obra empregada no presente Contrato,
termos de rescisdes, sempre que houver, pagamentos de férias e demais encargos,
sempre que a CONTRATANTE assim o solicitar.

7.77 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a
disciplina da reparticdo ou ao interesse do Servigo Publico;

7.78 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢gdes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo.

7.79 responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados, a CONTRATADA ou a terceiros.

7.80 Comprometer-se, em nenhuma hipétese veicular publicidade ou qualquer outra
informagéo acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorizagdo da
CONTRATANTE.

7.81 Concordar com possiveis alteragdes futuras de adequagdes do projeto basico,
sendo que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos



técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666 , de 1993.

7.82 Comunicar a CONTRATANTE, no prazo minimo de 30(trinta) dias que
antecede a data da entrega dos servigcos, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

7.83 Fornecer ao IFMT Campus Sao Vicente Termo de Garantia, com prazo minimo de
05 anos para os servigos executados, em papel timbrado da Empresa, assinado pelo
Diretor ou Sécio Proprietario e o Responsavel Técnico, que devera correr a partir do
recebimento definitivo de todos os servigos, aprovados pela fiscalizagdo do IFMT
Campus Sao Vicente.

7.83.1 Durante o prazo de garantia, a Contratada devera refazer servigos e
substituir materiais que apresentarem defeitos.

7.83.2 Excetua-se da garantia os problemas causados por ma utilizagao por parte
da CONTRATANTE ou causados por terceiros.

7.84 Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato;

b) a veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao do CONTRATANTE;

¢) ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada.

d) a divulgagado de informagdes a que tiver acesso em virtude da execugéo do
objeto da presente contratagio.

7.85 Providenciar, a suas expensas, junto as repartigdes competentes, o
necessario licenciamento das obras e servicos, a ART/RRT de execucido da
obra/servigo, a matricula da obra (matricula CEI) junto ao INSS, o “Alvara de
Construgdo” bem como o fornecimento de placas exigidas pelos orgaos
competentes, pela CONTRATANTE.

7.85.1 A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) devera ser referente a execugédo da obra
devera ser assinada pelo(s) profissional(is) devidamente habilitado(s),
pertencente(s) ao quadro de funcionarios da empresa, o qual foi indicado para
ser o Responsavel Técnico da obra na fase de habilitacdo da licitacao.

7.86 Solicitar a fiscalizacdo, por escrito, autorizagdo para eventual alteragdo do
responsavel técnico e, na sua ocorréncia, enviar juntamente da comunicagao a
comprovagéao do registro do mesmo junto ao conselho competente, acompanhado
dos atestados de capacidade técnica, CATs, e demais documentos referentes a
qualificacéo técnica da proponente e responsavel técnico.

7.87 Apresentar a CND do INSS referente a matricula CElI da obra, como
condigado para pagamento da ultima parcela;



7.88 Apresentar o quadro de funcionarios que estara envolvido diretamente na
execucao da obra, manter atualizado e comunicar por escrito a fiscalizagao
sempre que houver qualquer alteracao.

7.89 Fornecer ao IFMT Campus Sao Vicente os meios de localizacdo dos
responsaveis pela empresa ndo s6 em dias e horarios uteis, mas também em
finais de semana e feriados.

7.90 Devera ser mantida na portaria ou em local de facil acesso préoximo a
entrada da obra, Livro ou Cartdo Ponto, onde todos os funcionarios da
CONTRATADA ou de empresas diversas prestadoras de servicos que executarao
servicos na obra deverao anotar seu nome, em letra legivel e indicar o horario de
entrada e saida da obra. Este documento devera ser entregue a fiscalizagao
juntamente das medicdes mensais;

7.91 Realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de
obrigagdes previstas na legislacédo fiscal, social e trabalhista, apresentando a
CONTRATANTE, mensalmente, cépias das guias de recolhimento de INSS e
FGTS, correspondente a competéncia anterior a prestacdo do servigo, dos
empregados e do empregador; a GEFIP da competéncia anterior a prestagao do
servico que sera composta por: Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social;, Comprovante de Declaragdo a Previdéncia; Relacdo dos
Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP — RE; Relagédo de Estabelecimentos
Centralizados — REC (no caso de cessdao de mao de obra); Relagdo de
Tomadores/Obras — RET (no caso de cessao de mao de obra). Deve ser enviado
também comprovante de controle do ponto e os contracheques acompanhados
dos comprovantes de depdsitos dos salarios dos funcionarios que trabalharéao
nessa obra.

7.92 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um
ou mais dos empregados alocados na execugao dos servigos contratados, assim
como pela indenizagdo que porventura dai originar e por tudo o mais quanto as
exigéncias das leis sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execug¢ao dos
servicos. A CONTRATADA se responsabilizara por quaisquer acidentes de
trabalho, danos ou prejuizos causados ao IFMT — Campus S&o Vicente a
terceiros.

7.93 Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as
consequéncias de:

a) Sua negligéncia, impericia ou omissao;

b) Ato ilicito seu, de seus empregados;

c) Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos,
empregados seus ou de terceiros na obra ou em decorréncia dela;

7.94 Responsabilizar-se pela conservagao dos servicos executados, inclusive no
caso de erosao, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o
Recebimento Definitivo ou até a sua liberagao deste encargo pelo IFMT — Campus
Sao Vicente.

7.95 Executar a obra, incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de
acordo com os padrdes estabelecidos em projeto, e contratar por sua conta e
risco, toda mé&o de obra, inclusive especializada, necessaria a execugao da obra;

7.96 Responsabilizar-se financeiramente e operacionalmente pela



complementagcdao de materiais e servigos insuficientemente aferidos na
proposta apresentada na licitagao.

7.96.1 Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e
das dependéncias dos locais onde serdo executados 0s servigos;

b) por quaisquer acidentes na execugao das obras e dos servigos, inclusive
quanto as redes de servigos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda,
por fatos de que resultem a destruicdo ou danificagdo da obra, estendendo-
se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento
Definitivo da Obra” e a integral liquidagdo de indenizagdo acaso devida a
terceiros;

c¢) pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas
as suas instalagdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistira
mesmo apos a aceitagao provisoria ou definitiva da obra;

d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o
processo de sua utilizagdo, cabendo-lhe, inclusive, a execugao das obras e
dos servigos que, ndo aceitos pela fiscalizagdo, devam ser refeitos;

e) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licengca em
reparticdes publicas, registros, publicagdes e autenticagdes do Contrato e
dos documentos a ele relativos, se necessario;

f) pela correcdo dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela
Fiscalizacao;

g) Retirar da obra, imediatamente apds notificacdo qualquer empregado,
tarefeiro, subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica,;

h) N&o transferir qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras
entidades, seja fabricantes, técnicos ou subempreiteiros.

7.97 Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao
financeira, sem prévia e expressa anuéncia do IFMT — Campus Sao Vicente, sob
pena de rescisao contratual.

7.98 Apresentar a ART/RRT de execucao da obra/servigo, antes do inicio da obra.

7.99 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgédo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagéo
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.100 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢ao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:



7.100.1 Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

7.100.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

7.100.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucado Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006 e suas alteracbes, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatdria.

7.100.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

7.101 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdto CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgdo): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;



b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.102 Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

7.103 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

7.104 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.104.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emiss&o
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.104.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

7.104.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéao de
precos os custos correspondentes;

7.105 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administragcao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993,
incluindo em especial:

7.105.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.105.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacgao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucao do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.



8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2 Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo realizados os
servigos.

8.3 Fiscalizar a execugdo dos servicos através de um representante da
CONTRATANTE, devidamente nomeado, com atribuicdes especificas, a quem
compete também verificar se ha o registro no Diario de Obras das ocorréncias
relacionadas com a execugdo do Contrato, identificando as irregularidades e
solicitando a regularizagdo das mesmas, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, submetendo a Autoridade Competente da
CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adog¢ao
das medidas convenientes. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE n&o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades assumidas.

8.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

8.5 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

8.6 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada consoante previsao na legislagao.

8.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

8.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.9 Cientificar o érgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela
Contratada.

8.10 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;
8.11.2 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.11.4 certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis.

8.12 A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

8.13 Impedir que terceiros, sem autorizagao, executem o objeto desta licitagao;
8.14 Devera ser observada pela fiscalizagdo o disposto no Anexo VIII-A e VIII-B da



IN 05 de 26 de maio de 2017 da SLTI/MPOG, bem como o disposto na IN 06 de 06
de julho de 2018 do MPOG.

8.15 Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorréncia relacionada a
execucgao dos servicos.

8.16 Prestar informacdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
empresa vencedora.

8.17 Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar
fora das especificagdes do Edital.

8.18 Empenhar os recursos necessarios para cobrir as despesas com 0s servigos e
obras, bem como efetuar o pagamento efetuar o pagamento devido a
CONTRATADA, no prazo previsto no Edital e seus Anexos, abatidas as multas, se
houver;

8.19 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigacgdes do edital.

8.20 Liberar os acessos necessarios na obra para a movimentagao dos funcionarios
e equipamentos da CONTRATADA,;

8.21 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta online ao
SICAF, para identificar possivel proibicido de contratar com o Poder Publico e
verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo, nos termos do artigo 3°, § 1°,
da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010 e suas alteragdes, bem como ao Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera,
sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacgao.

10. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 De acordo com o Art. 47 da Lei n° 12.462/2011, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério € no
contrato, bem como das demais cominagdes legais, o licitante que:

10.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no
art. 41 da mesma Lei;

10.1.2 Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

10.1.3 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitagcdo sem motivo justificado;

10.1.4 Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;



10.1.5 Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
10.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
10.1.7 Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

10.2 A aplicagao do impedimento de licitar implicara ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo no SICAF.

10.3 A inexecucédo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer
dos atos indicados na tabela 2 abaixo, relativamente as obrigagbes contratuais em
questao, torna possivel, observando-se o contraditério, ampla defesa e verificado o
nexo causal devido a agcdo ou a omissdo do CONTRATADO, a aplicacdo das
sancgoes previstas na legislagao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

10.3.1 Adverténcia;
10.3.2 Multa;

10.3.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administracao;

10.3.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.

10.4 Sera aplicada sangéo de adverténcia nas seguintes condigdes:

10.4.1 Atraso superior a 5 dias na execugdo do objeto, tendo como base o
cronograma de execucao fisico-financeiro;

10.4.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital, seus
anexos, e neste contrato que nao configurem hipoteses de aplicagdo de
sangdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

10.4.3 Sera aplicada multa nas seguintes condicgoes:

a) de até 20% (vinte por cento) sobre metade do valor total do contratado,
caso haja a inexecugao parcial do objeto;

b) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contratado, nos casos
de inexecucgao total do objeto.

10.5 Sera considerada inexecugéo parcial do objeto quando:

10.5.1 O CONTRATADO executar menos de 50% do previsto para cada etapa
do cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO;

10.5.2 Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias corridos apos o
término do prazo fixado para a conclusédo da obra.

10.6 Sera configurada a inexecugédo total do objeto quando houver atraso
injustificado para o inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos apos
a emissao da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

10.7 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderédo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos na tabela.

10.7.1 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2,
a FISCALIZACAOQO podera aplicar apenas a sangao de adverténcia.



Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00
Tabela 2

INFRAGAO

Item DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal 01
apresentado;
por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao dos| 01
servigos; por empregado e por dia.

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por

3 carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao 02
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacado pérfida de servico ou substituicdo de| 02
material; por ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo| 03
individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por
ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso| 03
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar  material, peca ou equipamento sem anuéncia 03
da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus| 03
agentes; por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias do IFMT Campus S3o Vicente para fing 04
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se  a executar  servigo determinado pela 04
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia.




11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause 06
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por

ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao 01

destes no prazo de até 10 dias apds a emissao da Ordem de
Servico; por dia de atraso.

14 Substituir  empregado que tenha conduta inconveniente ou | 01
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item e por| 01
ocorréncia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela| 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle del 01
acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor
18 penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado 02
€ por ocorréncia.

19 Cumprir  determinagéo formal ou instrugdo complementarda | 02
FISCALIZACAOQ; por ocorréncia.

Iniciar execugao de servico nos prazos estabelecidos pela
20 FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos 02
por este contrato; por servigo e por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos| 03
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

Indicar e manter, durante a execucédo do contrato, o engenheiro
29 responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas neste 04
termo de referéncia; por dia.

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
23 refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar 05
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas; por dia e por
ocorréncia.

24  |Providenciar toda e qualquer documentagado necessaria para o 06
inicio e término da obra, incluindo certiddes, alvaras, licencas,
dentre outras que se fizerem necessarias, em especial Alvara
de Licenga para Construgao, Alvara de Habite-se, Alvara de
Localizagdo e Funcionamento e Certiddo Detalhada.

10.8 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido
para execugao dos servigos previstos no cronograma de execugéao fisico-financeiro



por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas
conforme a Tabela 3 abaixo.

10.8.1 A apuragédo dos atrasos sera feita mensalmente.

10.8.2 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugédo dos servigos incidirao
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

10.8.3 O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sangbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e
da frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto TIPO DE ATRASO
a ser executado no
meés)

0,10% Brando e eventual

2 0,30% Mediano e eventual
Brando e
intermitente
3 0,50% Grave e eventual

Brando e constante

4 0,70% Mediano e
intermitente

5 0,90% Grave e intermitente
Mediano e constante

6 1,10% Grave e constante

10.9 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15%
(quinze por cento) na execugao dos servigos no més;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25%
(vinte e cinco por cento) na execugao dos servigos no més;

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento)
na execucgao dos servigcos no més.

10.9.1 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes n&o
subsequentes;



c¢) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes subsequentes.

10.9.2 A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagao entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questao.

10.9.3 A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢cao
seguintes ao da constatagéo do atraso.

10.9.4 No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancéo de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO
podera aplicar a sangcdo de adverténcia se constatado atraso da obra de 5%
(cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma
fisico-financeiro.

10.9.5 Se 0o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigao seguintes ao do
registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela néo
aplicacdo da multa.

10.9.6 A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.

10.9.7 Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusao da obra, até o limite
de 60 (sessenta) dias.

10.9.8 Apods esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera
sera configurada a inexecugéao parcial do objeto.

10.10 O somatodrio das multas previstas nos itens acima n&o podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

10.11 A sancgao de suspenséo do direito de licitar e de contratar com o IFMT Campus
S3o Vicente, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada
ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugao
total ou parcial do objeto.

10.12 Sera aplicada a sancéo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre
outros casos, quando o CONTRATADO:

10.12.1 Tiver sofrido condenacéao definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.12.2 Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagcao;

10.12.3 Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o IFMT Campus S3o Vicente, em virtude de atos ilicitos praticados;

10.11.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execugao do contrato, sem consentimento prévio do IFMT Campus
Sdo Vicente;

10.12.5 Cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do IFMT -
Campus Sao Vicente apds a assinatura do contrato;



10.12.6 Apresentar ao IFMT Campus Sao Vicente qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para
comprovar, durante a execu¢cao do contrato, a manutencdo das condigcdes
apresentadas na habilitagao;

10.12.7 Incorrer em inexecugéo total do objeto.

10.12.8 As sancgdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de
contratar com o IFMT — Campus Sao Vicente e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente a de multa.

10.13 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.

10.13.1 Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

10.13.2 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicacao oficial.

10.13.3 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em
divida ativa da Uniao.

10.13.4 Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

10.14 Pelo descumprimento de obrigagbdes contratuais (execucao insatisfatéria dos
servigos, atrasos, omissdes, falhas, dentre outros), sera aplicada a contratada a
penalidade, onde, havendo reincidéncia, sera aplicada multa diaria de 1,0% (um por
cento) sobre o valor contratual, computando-se os dias a partir da intimagéo para
cumprimento da obrigacéo, incluindo este, até o dia de seu efetivo cumprimento.

10.15 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido de acordo com instrugdes
fornecidas pela contratante. Caso a empresa deixe de efetuar o recolhimento, o valor
da multa sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer
jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido
sera cobrado administrativamente da garantia prestada e/ou judicialmente.

10.16 Fica garantida a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicagao de
penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimag¢ao do ato.

10.17 As sancgbes previstas neste Instrumento poderao ser relevadas na hipotese de
caso fortuito ou forga maior, ou a auséncia de culpa da Licitante, devidamente
comprovadas perante a CONTRATADA.

10.18 As penalidades seréo registradas no SICAF.

11. CONTROLE DA EXECUGAO

11.1 A fiscalizagdo da obra sera exercida pela CONTRATANTE, através de
Comissdo nomeada pelo Diretor-Geral do IFMT — Campus S&o Vicente, cabendo a
CONTRATADA manter no escritério localizado no recinto da obra, o livro “Diario de
Obras”, ao qual deverédo fazer constar, entre outros, os seguintes registros:



11.1.1 Pela CONTRATADA:
a) condicdes do canteiro (meteoroldgica);
b) recursos humanos efetivos;
¢) recursos materiais efetivos;

d) entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagédo ou n&o por parte da
fiscalizagdo caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao
especificado (inclusive a justificativa para sua adogao);

e) servicos iniciados, executados, em execugao e os concluidos no dia;
f) atrasos verificados e os eventos que lhe deram causa;
g) duvidas encaminhadas a fiscalizacao e as solugdes propostas pela mesma;

h) também se fara constar todas as observagdes que, tanto Contratada como
Contratante julgarem necessarias.

11.1.2 Pela Fiscalizacio:

a) atestacdo da veracidade dos registros previstos nas alineas "a" e "b" do item
11.1.1 desta clausula;

b) apreciacao sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificagdes e prazos integrantes deste Contrato;

c) observagdes que julgue necessarias fazer a propédsito de anotacdes
consignadas pela CONTRATADA no “Diario de Obras”;

d) respostas as consultas formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultdnea a autoridade superior;

e) restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuagdo da
CONTRATADA, de seus empregados e prepostos;

f) determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou conveniente
ao trabalho da Fiscalizacao;

h) providenciar com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos qualquer
pedido de aditamento, em especial o de extensao de prazos.

11.2 A CONTRATANTE devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir para corrigir ou aplicar
sancdes quando verificar um viés continuo de desconformidade da prestacdo do
servigo a qualidade exigida.

11.3 A execucgao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos,
quando for o caso:

a) os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagdo dos
prazos de execugao e da qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em fungédo da quantidade e da formacéao
profissional exigidas;

¢) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;



d) a adequacéo dos servigos prestados a rotina de execucgao estabelecida;
e) o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato; e
f) a satisfagao do publico usuario.

11.4 A conformidade do material a ser utilizado na execug¢ao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Contrato, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas.

11.5 O representante da Administragdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.6 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancbdes administrativas, previstas neste Contrato e na
legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.7 Quando da rescisdo contratual, a fiscalizagdo devera verificar o pagamento
pela Contratada das verbas rescisérias ou a comprovagado de que os empregados
serao realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a
interrupcdo do contrato de trabalho, sendo que até que a contratada comprove o
disposto, a CONTRATANTE devera reter a garantia prestada, conforme previsto na
Instrucdo Normativa n° 5, DE 26 de maio de 2017- SLTI/MPOG.

11.8 A Fiscalizacéo tera livre acesso aos locais de trabalho da mao de obra da
CONTRATADA.

11.9 A Fiscalizagao ndo permitird que a mao de obra execute tarefas em desacordo
com as preestabelecidas.

11.10 Nao obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela
execucao de todo o servico, 0o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagcdo sobre os servigos diretamente ou por prepostos designados,
podendo para isso:

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que embaracar ou
dificultar a sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;

b) examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu
servigo, para comprovar o registro de fungao profissional;

c¢) solicitar a contratada a substituigdo de qualquer saneante domissanitario ou
equipamento cujo uso considere prejudicial a boa conservacdo de seus
pertences, equipamentos ou instalacbes, ou ainda, que nao atendam as
necessidades;

d) devera ser observada pela fiscalizagdo o disposto no Anexo IV da IN
02/2008.



11.11 A fiscalizagéo sera exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE e sua
atuagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA quanto as suas
obrigagdes contratuais, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

11.12 A Fiscalizacdo competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da
prestacdo de servicos e que de tudo dara ciéncia a CONTRATADA, conforme a Lei
n° 8.666/1993.

12 DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1 O adjudicatario, no prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

12.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara
a aplicagado de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.1.3 Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do
artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado
com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

12.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

12.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

12.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

12.3.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

12.3.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a Contratada; e

12.3.4 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néao
adimplidas pela contratada, quando couber.

12.4 Para retengdo da garantia contratual serdo observados, no que couber, o
disposto na Instrucdo Normativa n° 5, de 26 de Maio de 2017.

12.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

12.6 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.



12.7 Caso a opcgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

12.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.10 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a
matéria.

12.11 Sera considerada extinta a garantia:

12.11.1 com a devolucdo da apodlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.11.2 no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 O IFMT Campus Sdo Vicente podera realizar acréscimo ou supressdes que se
fizerem necessarios, respeitados os limites do art. 65 da lei 8.666/93 e suas
alteracdes, tendo como base os precos da proposta do fornecedor.

13.2 O ndo cumprimento do disposto neste Projeto Basico, implicara a aplicagéo das
penalidades cabiveis consoante ao que dispde a Lei 8.666/93 e suas alteragoes.

13.3 Caso nao haja expediente na data marcada para a entrega do objeto, ficara
automaticamente adiada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local
indicado neste Projeto Basico.

13.4 A contratada respondera pela idoneidade técnica da execucdo da Obra em
questdo e sera responsabilizada por qualquer erro que frustre a execugao e a
finalidade da obra ou onere aos cofres publicos.

13.5 Possiveis indefinicdes, omissodes, falhas ou incorrecbes das especificagdes e
quantitativos constantes da planilha orgamentaria ndo poderdao, em nenhuma
hip6tese, constituir pretexto para a proponente cobrar servigos extras e/ou alterar a
composicao de seus precos unitarios. Considerar se a, inapelavelmente, a
proponente como especializada nos servigos objeto da contratacdo, o que significa
que devera ter computado, nos precos unitarios ou no BDI propostos, todos os
custos diretos e indiretos, impostos, contribuicbes, taxas, encargos sociais, etc.,
necessarios a completa execucao dos servigos.

13.6 Para observacdo da legislagdo citada no presente edital sempre serao
consideradas as versdes atualizadas dos dispositivos legais mencionados.

13.7 As condi¢cbes de habilitacdo de propostas, de pagamento, de recebimento
provisorio e definitivo dos servigos executados, de obrigagdes da contratante e



contratada, das sangbes administrativas, entre outras, ndo constantes neste Projeto
Basico, serdo descritas no Edital e seus Anexos.

13.8 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

+ Anexo a - Memorial Descritivo de Arquitetura

+ Anexo b — Memorial Descritivo de Concreto

« Anexo ¢ — Memorial Descritivo Estrutura Metalica

« Anexo d — Memorial Descritivo de Instalagdes Elétricas

S3ao vicente da Serra, 23 de outubro de 2019

OSVALDO MARTINS CAPELANI

Diretor de Administragdo e Planejamento

LIVIO DOS SANTOS WOGEL

Diretor-geral IFMT Campus S3o Vicente
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