MINISTERIO DA EDUCACAO

INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO

CAMPUS SAO VICENTE
Rodovia BR 364, Km 329, Vila de S3o Vicente, Municipio de Cuiabd - MT

Fone 65 3341-2110

ANEXO Il

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N2 XX/201X

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO MATO GROSSOE A EMPRESA
(XXX nome XXX).

Aos XX dias do més de XXXXX do ano de 201X, o Instituto Federal do Mato grosso — Campus
S3o Vicente, CNPJ N2 10.784.782/0005-84, por meio de sua Diretora Geral, designada pela
Portaria n2 861-1l de 19/04/2017, publicada no DOU dia 20.04.201 e a firma_XXXXXXX,
CNPJ/MF n2._XXXXXXX, estabelecida no_XXXXXXX, em_XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)_XXXXXXX, RG n2_XXXXXXX, CPF
n2._ XXXXXXX, residente e domiciliado na _XXXXXXX, celebram o presente Contrato,
decorrente do processo N2 23197.000965.2019-66 do tipo menor preco, sob a forma de
execucdo indireta, no regime de empreitada por preco global realizada nos termos da Lei n2
12.462/2011, Lei no. 13.77/2018, Lei Complementar 123/06, Lei n? 8.078/1990 - Cédigo de
Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), Decreto 9.450/2018, Decreto n2 8.538 de 2015, Decreto
no 7.581/2011, alterado pelo Decreto 8.251/2014, Decreto no 7.983/13, Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n? 05 de 07/11/2013 e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010, e
subordinada as condicGes e exigéncias estabelecidas no Edital RDC Eletronico N2. 01/2019 -
UASG 158335 e seus Anexos e sujeitando-se as normas dos supramencionados diplomas
legais, mediante as Clausulas e condic¢des a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Execucdo da obra de Constru¢ao da Passarela do IFMT Sdo Vicente - Centro de
Referéncia de Campo Verde, conforme documentacgdes técnicas e demais especificacdes dos
projetos executivos e demais anexos do Edital do RDC n2 01/2019.

1.2. Os servicos serdo executados por empresa que atue no ramo de Construcdo Civil e
possua Responsdvel Técnico em seu quadro efetivo de funciondrio, ou contratado,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e possua formagcdo em
Engenharia Civil.

1.3.Os servigos a serem executados, deverdao ser considerados no planejamento e no
orcamento da obra a serem apresentados nesta licitacdo, estdao descritos no Memorial
Descritivo, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos, através de plantas,
especificacdes e Normas Brasileiras, os quais definem o escopo, a qualidade requerida para o
servico, bem como os padrdes de execugdo. Todos os documentos e projetos anexados ao
processo licitatorio estardo disponiveis em versdo PDF para consulta no link
http://svc.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/licitacoes-e-contratos-2/ e



http://svc.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/licitacoes-e-contratos-2/

www.comprasgovernamentais.gov.br. As versdes digitais dos Projetos, em suas extensdes
especificas, estdo disponiveis no IFMT — Campus Sdo Vicente situado a Rodovia BR 364, Km
329, Vila de Sado Vicente, Municipio de Cuiaba — MT.

1.4. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as descricdes constantes nos
projetos, observando o padrao de qualidade requerido.

1.5. Além de obedecer, as especificacdes aqui contidas, a execucdo dos servicos deverd
seguir, sempre que cabivel, as seguintes diretrizes de sustentabilidade:

I. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;
Il. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
lll. maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como dgua e energia;
IV. maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V. maior vida util e menor custo de manutencdo da Obra;

VI. uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VII. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos
e obras.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS VALORES E CREDITOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor do presente Contrato é de RS XXXX (XXXX ESCRITO POR EXTENSO), de acordo com

os valores especificados na Proposta e Cronograma Fisico-Financeiro.

2.2. Todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicos a que alude este Contrato,

correrdo a conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho XXXXXXX, Fonte de

Recursos XXXX, Elemento de Despesa XXXXXX, Nota de Empenho N2 xxxxxxx de
[/

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
3.1 A vigéncia do Contrato sera de 90(noventa) dias corridos, tendo o inicio em _/__ /20XX e
término em__/__ /20XX, admitida a prorrogacdo nos termos da lei n2. 8.666/93, mediante
termo aditivo, persistindo as obrigacbes acessérias, especialmente as decorrentes de
correcdo de defeitos.
3.2 Na execugao do Contrato serdo observados os seguintes prazos:
3.2.1 O prazo de execugdo é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 102 (décimo)
dia da data estabelecida na ordem de servigo da CONTRATANTE.
3.2.2 0 prazo de emissdo do Termo de Recebimento Provisério é de 15 (quinze) dias
corridos, contado a partir da comunicacao escrita da CONTRATADA informando que a obra
foi concluida, apds verificar o atendimento das condi¢cdes contratuais, assinado pelas
partes, e desde que ndo haja pendéncia a solucionar.
3.2.30 prazo de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo é de 30 (trinta) dias
corridos, contado a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, apds a
realizacdo de inspecdo, comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
desde que ndo haja pendéncia a solucionar.
3.3 A execuc¢do das obras observard os prazos e as etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro que constitui parte integrante deste Instrumento.
3.4 A eventual reprovacdo das obras e servicos em qualquer fase de execucdo, ndo implicara
em alteragdes de prazo, nem eximird a contratada das penalidades contratuais.
3.5 Os pedidos de prorrogacdo solicitados pela contratada deverdo se fazer acompanhar de
relatério circunstanciado e de novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas
condi¢cOes propostas. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizagdo do
Contratante.
3.6 Os pedidos de prorrogacdo de prazo deverdo ser dirigidos pela Contratada ao Contratante,
até 30 (trinta) dias corridos antes da data de término do prazo de execuc¢do da obra.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

3.7 O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra nem a ético-profissional, pela perfeita execu¢do do Contrato.

3.8 O Contratante toma posse do objeto do Contrato dentro de 3 (trés) dias da data da
formalizacao do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
4.1 A CONTRATADA devera prestar garantia no valor de RS XXXXX Contrato, na modalidade de
XXXXXXXX, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
4.2 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeicdes na execugao
do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da
CONTRATADA ou de preposto seu, pela inexecugao completa ou parcial do objeto, ou ainda
para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas acGes ou omissoes,
inclusive indeniza¢Ges a terceiros, multas e obrigacOes trabalhistas que venham a ser
aplicadas.
4.3 A autorizacao contida na Subclausula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas,
depois de esgotado o prazo recursal.
4.4 A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o valor da garantia que
vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.
4.5 A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
4.6 Caso ocorra acréscimo contratual, em conformidade com o artigo 65, paragrafo primeiro,
da Lei n? 8.666/1993, a CONTRATADA se obriga a oferecer a garantia respectiva,
anteriormente a assinatura do termo aditivo contratual correspondente e conforme o caput
desta cldusula.
4.7 A CONTRATADA perderd a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, quando:
a) Da inadimpléncia das obrigacGes e/ou rescisdo do Contrato;
b) Quando do ndo recebimento provisério e/ou definitivo e/ou ndo aceitagdo pelo
CONTRATANTE do objeto contratado.
4.8 A garantia prestada pela CONTRATADA s¢ sera liberada ou restituida apds o término da
vigéncia contratual, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos objeto
deste contrato; e do processamento de qualquer procedimento administrativo, ou judicial,
para aplicacdo de penalidade, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos
causados a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

5.1. O objeto desta licitacdo terda acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representante da CONTRATANTE, devidamente nomeado, com atribuicdes especificas, a
guem compete também verificar se ha o registro no Didrio de Obras das ocorréncias
relacionadas com a execucdo do Contrato, identificando as irregularidades e solicitando a
regularizagao das mesmas, submetendo a Autoridade Competente da CONTRATANTE o que
ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adocdo das medidas convenientes.
5.2. A Fiscalizagao é exercida no interesse da Administragdo e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

5.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste
contrato, se em desacordo com as especificagOes e as Clausulas contratuais.

5.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam o0s
atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndao implicard solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execuc¢do dos
Servigos.

5.5. “Ao autor, autores ou coautores do projeto é assegurado o direito de acompanhar a
execucao da obra respectiva de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, de modo que, a seu



término, possam ser emitidas declaracdes de que a mesma foi realizada de acordo com o
projeto ou com as altera¢cOes aprovadas pelas partes interessadas” (Art. 12, Res. n? 221 —
CONFEA).;
5.6. A fiscalizacdo da obra sera exercida pela CONTRATANTE, através de Comissdao nomeada
pela Autoridade Competente do IFMT — Campus S3o Vicente, cabendo a CONTRATADA manter
no escritério localizado no recinto da obra, o livro “Didrio de Obras”, ao qual deverao fazer
constar, entre outros, os seguintes registros:
a) Pela CONTRATADA:
5.6.1.1. Condig¢des do canteiro (meteoroldgica);
5.6.1.2. Recursos humanos efetivos e terceirizados;
5.6.1.3. Recursos materiais efetivos e terceirizados;
5.6.1.4. Entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagao ou nao por parte da
fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao especificado
(inclusive a justificativa para sua ado¢ao);
5.6.1.5. Servicos iniciados, executados, em execugdo e os concluidos no dia;
5.6.1.6. Atrasos verificados e os eventos que lhe deram causa;
5.6.1.7. Duvidas encaminhadas a fiscalizagdo e as solug¢bes propostas pela mesma;
5.6.1.8. Também se fara constar todas as observacdes que, tanto CONTRATADA como
CONTRATANTE julgarem necessarias.
b) Pela Fiscalizagdo:
5.6.2.1. Verificagdo da veracidade dos registros previstos nos subitens "5.6.1.1" e
"5.6.1.2" do subitem anterior desta clausula;
5.6.2.2. Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificacdes e prazos integrantes deste Contrato;
5.6.2.3. Observacdes que julgue necessarias fazer a propdsito de anotacdes consignadas
pela CONTRATADA no “Diario de Obras”;
5.6.2.4. Respostas as consultas formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea a autoridade superior;
5.6.2.5. Restri¢cOes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da CONTRATADA, de
seus empregados e prepostos;
5.6.2.6. Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;
5.6.2.7. Outros fatos ou observacgdes, cujo registro julgue necessdrios ou convenientes
ao trabalho da Fiscalizacao;
5.7. A CONTRATANTE devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para corrigir ou aplicar san¢des quando
verificar um viés continuo de desconformidade da prestacdo do servico a qualidade exigida.
5.8.A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos, quando
for o caso:
5.8.1. Os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagao dos prazos de
execucdo e da qualidade demandada;
5.8.2. Os recursos humanos empregados, em fung¢do da quantidade e da formacao
profissional exigidas;
5.8.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
5.8.4. A adequacao dos servigos prestados a rotina de execugdo estabelecida;
5.8.5. O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato;
5.9. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada
com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no Contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas.
5.10. O representante da Administracdo deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n? 8.666, de 1993.
5.11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,



sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
san¢des administrativas, previstas neste Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.
5.12. Quando da rescisdao contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das
verbas rescisdrias ou a comprovacao de que os empregados serdo realocados em outra
atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupcao do contrato de trabalho,
sendo que até que a contratada comprove o disposto, a CONTRATANTE deverd reter a
garantia prestada, conforme artigo 65 da IN 05 de 26 de maio de 2017 da SLTI/MPOG.
5.13. A Fiscalizacdo terd livre acesso aos locais de trabalho da mao de obra da CONTRATADA.
5.14. A Fiscalizacdo ndo permitird que a mao de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas.
5.15. Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todo
o servico, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos diretamente
ou por prepostos designados, podendo para isso:
5.15.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicio de empregado da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachd, que dificultar a sua fiscalizagao ou cuja
permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
5.15.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu servico, para
comprovar o registro de fungdo profissional;
5.15.3. Devera ser observada pela fiscalizacdo o disposto no Anexo VIII-A e VIII-B da IN 05
de 26 de maio de 2017 da SLTI/MPOG, bem como o disposto na IN 06 de 06 de julho de
2018 do MPOG.
5.16. A Fiscalizacao solicitara, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execugao da obra, em especial, quanto:
5.16.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
5.16.2. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
5.16.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for
devido;
5.16.4. Aos depdsitos do FGTS; e
5.16.5. Ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢cdo do contrato.
5.17. A contratante podera solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicGes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresenta¢ao de extratos.
5.17.1. A fiscalizacdo por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao.
5.17.2. O disposto no subitem acima ndo impede que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.
5.18.Em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacbes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, a Fiscalizacdo oficiard os érgaos responsaveis pela
fiscalizacdo.
5.19. A Fiscalizagdo competird dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacdo de
servigos e que de tudo dard ciéncia a CONTRATADA, conforme a Lei n2 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com

as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.
6.2. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo realizados os servicos.

6.3. Fiscalizar a execucdo dos servicos através de um representante da CONTRATANTE,
devidamente nomeado, com atribuicGes especificas, a quem compete também verificar se ha
o registro no Didrio de Obras das ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do Contrato,



identificando as irregularidades e solicitando a regularizacgdo das mesmas, anotando em
registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, submetendo a Autoridade Competente da
CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para ado¢do das
medidas convenientes. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades assumidas.
6.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas.
6.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro.
6.6. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislacao.
6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos ob-
jeto do contrato.
6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
6.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢Ges pela Contratada.
6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condicao indis-
pensavel para o recebimento definitivo de objeto, qguando for o caso:

6.11.1. “as built”, elaborado pelo responsdvel por sua execucao;

6.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra jun-

to ao Cartério de Registro de Iméveis.
6.12. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n®
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
6.13. Impedir que terceiros, sem autorizacdo, executem o objeto desta licitacdo;
6.14. Devera ser observada pela fiscalizacao o disposto no Anexo VIII-A e VIII-B da IN 05 de 26
de maio de 2017 da SLTI/MPOG, bem como o disposto na IN 06 de 06 de julho de 2018 do
MPOG.
6.15. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorréncia relacionada a execugdo
dos servicos.
6.16. Prestar informacdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
vencedora.
6.17. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar fora das
especificacoes do Edital.
6.18. Empenhar os recursos necessarios para cobrir as despesas com os servigos e obras, bem
como efetuar o pagamento efetuar o pagamento devido a CONTRATADA, no prazo previsto no
Edital e seus Anexos, abatidas as multas, se houver;
6.19. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes do edital.
6.20. Liberar os acessos necessdrios na obra para a movimentagdo dos funcionarios e
equipamentos da CONTRATADA;
6.21. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizard consulta online ao SICAF, para

identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengdo das
condi¢des de habilitagdo, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010 e
suas alteragdes, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos
resultados serdo anexados aos autos do processo.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta.
7.2. Cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja
entregue, em perfeita condicdo de uso e funcionamento.
7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
7.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.5. A CONTRATADA deve fornecer e manter atualizados os seguintes meios de comunicacao
para tratar das questdes contratuais: telefone fixo, telefone celular, enderego fisico para
recebimento de correspondéncias e endereco de correio eletronico.
7.5.1. O correio eletronico (e-mail) serd o canal prioritario de comunicagdo para tratar das
guestdes contratuais, devendo ser acessado todos os dias pela CONTRATADA.
7.6. Os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE devem ser emitidos pela
CONTRATADA formalmente, por escrito e no prazo maximo de 48 horas contado a partir do
recebimento da notificacdo emitida pela Comissao de Fiscalizacao.
7.6.1. As notificacdes emitidas pela Comissdo de Fiscalizagdo serdo encaminhadas
prioritariamente para o endereco de correio eletronico.
7.7. Executar os servicos sob a supervisdo de profissional de nivel superior, registrado no
CREA com habilitagdo para execugao de obras civis, como Responsavel Técnico pela obra
objeto deste Contrato, o qual serd considerado preposto da mesma.
7.8. Observar, na execucdo das obras e dos servicos, as leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de segurancga publica, bem como as normas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
7.9. Instalar e dotar canteiro de obras com toda a infraestrutura exigida e demais
determinagbes em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n? 18 do Ministério do
Trabalho — NR-18 que trata das “Condicdes de Trabalho na Industria da Construg¢ao”, sendo
qgue a observancia do estabelecido na referida NR ndo desobriga a Contratada do
cumprimento das disposicoes relativas as condicées e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em
negociagdes coletivas de trabalho.
7.10. Seguir o Cronograma Fisico-Financeiro da Obra, observando o cronograma de execugdo
fisica e de desembolso. Tal cronograma tem por objetivo nortear sobre as etapas de execucdo
dos servicos, bem como a forma de desembolso financeiro, devendo, portanto, ser
atentamente observado, pois ndo serdo admitidas variacdes injustificadas que caracterizem
prejuizo a Administracao ou atraso da obra.
7.11. Seguir, sempre que cabivel, as diretrizes de sustentabilidades elencadas neste Projeto
Basico.
7.12. Apresentar até o quinto dia util de cada més Nota Fiscal e Planilha de medicao dos
servicos executados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, bem como toda a
documentac¢do que comprove a regularidade da empresa perante os 6rgados de fiscalizagao.
7.13. Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos neste
PROJETO BASICO, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca,
greve, falta ao servigo ou demissdao de empregados, os quais ndo terdo, em hipdtese alguma,
qualquer relacao de emprego com o IFMT Campus Sao Vicente.
a) Apresentar o quadro de funcionarios que estara envolvido diretamente na execug¢do da
obra, manter atualizado e comunicar por escrito a fiscalizacdo sempre que houver



qualquer alteracao.
b) Apresentar, quando solicitado pela Administra¢do, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao.
7.14. Dar integral cumprimento ao Projeto Basico, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como
sua proposta, o Edital e respectivos Anexos, 0s quais passam a integrar este Instrumento,
independentemente de transcricao.
7.15. Manter no canteiro de obras Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, Planilha
Orgcamentdria, Memoriais Descritivos, Projetos, Didrio de Obras e cdpias do Contrato e das
medicoes.
7.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
7.17. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.
7.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
7.19. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.20. Guardar sigilo sobre todas as informacgGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
7.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;
7.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas dreas da
Contratante.
7.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
7.24. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.
7.25. Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.
7.26. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.
7.27. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
7.28. Providenciar junto aos érgdos de fiscalizacdo e controle a emissdo, e renovagdao quando
preciso, de toda documentagdo necessaria para o inicio e no término da obra, incluindo
certidoes, alvaras, licencas, dentre outras que se fizerem necessarias, em especial Alvara de
Licenca para Construcdo, Alvard de Habite-se, Alvard de Localizacdo e Funcionamento e
Certidao Detalhada.
7.29. Todos os encargos, inclusive taxas e multas, referentes a emissdao e renovagao da
documentacado referida no Item 7.28 correra as expensas da Contratada.
7.30. Fornecer, quando necessario, as placas exigidas pelos 6rgaos competentes e pela
CONTRATANTE.
7.31. Sinalizar os locais de realizagdo dos servigos, de maneira a assegurar a seguranga de
transeuntes e veiculos passantes no local e entornos.
7.32. Dispor passarelas e/ou outros meios para permitir a passagem, de forma segura, de
pessoas durante a execugao dos servicos.
7.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.



7.34. Reparar todo e qualquer dano, decorrente da execugao do objeto do presente Contrato,
causado as instalagGes, ja existentes no local, no decorrer dos servicos sem 6nus para a
CONTRATANTE.
7.35. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias, da CONTRATANTE.
7.36. Pagar as multas, seguros, impostos, taxas, licencas, franquias, servicos, salarios,
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes a obra,
inclusive registros e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, de forma
gue, em hipdtese alguma, tais responsabilidades poderao ser atribuidas a CONTRATANTE.
7.37. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do CONTRATO, conforme dispGe o art. 71, Paragrafos 1° e 2°, da Lei
n.° 8.666/93.
7.38. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentacdo de seus empregados,
nos termos da legislacdo vigente.
7.39. Responsabilizar-se pelas despesas com taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucdo do
contrato.
7.39.1. Prestar garantia contratual nos termos do Artigo 56 da Lei 8666/1993.
7.40. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamentos dos
empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios.
7.41. Apresentar a relacdo nominal dos empregados em atividade nas dependéncias da
CONTRATANTE, mencionando os respectivos enderegos residenciais, comunicando qualquer
alteracao.
7.42. Providenciar para que os seus funcionarios utilizem vestudrio compativel com o
ambiente de trabalho da CONTRATANTE, bem como equipamento de prote¢do individual
previsto pelas normas de seguranca do trabalho, devendo ainda prover os EPI’s necessarios
para a equipe de fiscalizacdo e visitantes.
7.43. Manter seus funciondrios devidamente uniformizados e identificados durante a
execucdo dos servicos contratados, devendo ser observadas as posturas necessdrias ao
relacionamento cordial e educado para com o pessoal da CONTRATANTE e o representante
por ela designado para supervisionar os trabalhos;
7.44. Fornecer aos seus empregados e prestadores de servicos crachas de identificacdo de
uso obrigatério para acesso as dependéncias da CONTRATANTE e para a realizacdo dos
trabalhos; O cracha devera conter o nome, o cargo e a foto do funcionario;
7.45. N3o subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato.
7.46. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissao, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, ainda que ocorridos
em via publica.
7.47. Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da drea e das
dependéncias dos locais onde serdo executados os servicos;
b) Por quaisquer acidentes na execugao das obras e dos servicos, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquida¢cdo de indenizagao
acaso devida a terceiros;
c) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalagdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistird mesmo apds a aceitacao
provisoria ou definitiva da obra;
d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de
sua utilizacao, cabendo-lhe, inclusive, a execucdo das obras e dos servigos que, ndo aceitos
pela fiscalizacdo, devam ser refeitos;
e) Pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execugao,
comprometendo-se a remové-lo ou repard-lo, desde que provenham de md execugdo dos



servicos ou ma qualidade do material;
f) Pelo registro da Obra no CREA, sendo que uma copia da ART correspondente devera ser
entregue a fiscalizagao antes do inicio da execu¢ao da obra. A obra também deve ser
matriculada no INSS e uma cdpia do comprovante devera ser entregue a Fiscalizacao.
g) Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se”, quando necessdrio, e com as instalacGes
definitivas de luz, forca, agua, esgoto, telefone, comunicacao de dados e contra incéndio,
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, e,
guando for o caso, ligadas as redes publicas, com aprovacao das concessiondrias locais;
h) Pela corre¢do, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, dos defeitos notificados pela
CONTRATANTE ou pela Fiscalizagao.
7.48. Responder pela integridade da obra em execucdo, até sua efetiva aceitacdo pela
CONTRATANTE, se responsabilizando pela destruicdo ou danificacdo de quaisquer de seus
elementos, seja resultante de ato de terceiro, caso fortuito, forca maior, fogo ou qualquer
tipo de catastrofe.
7.49. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer ag¢Ges, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da Lei, ligadas ao
cumprimento deste Contrato.
7.50. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do dos
servicos descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovagao
da CONTRATANTE, que se reserva o direito de rejeitd-los caso ndo satisfagam aos padrdes de
qualidade e quantidades especificadas;
7.51. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de
forma a ndo causar transtornos a rotina administrativa da CONTRATANTE, devendo sempre
retirar o entulho para locais externos ao as dependéncias IFMT Campus Sao Vicente, apds
execugao dos servigos, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
ambiental;
7.52. Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessarios a boa execucdo de todos
0s servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as
Normas vigentes, e especificacdes fornecidas;
7.53. Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer cumprir
0s prazos parciais e totais fixados no cronograma.
7.54. Manter na obra o nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os
prazos parciais e totais fixados no cronograma.
7.55. Cumprir os prazos previstos no PROJETO BASICO;
7.56. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos. A CONTRATADA devera
apresentar relagao de materiais, ferramentas, maquinas e equipamentos que derem entrada
no local da obra, ficando a liberacdo dos mesmos, ao término dos trabalhos, sob a
responsabilidade da Fiscalizagao.
7.57. Sempre que pretender aplicar material “similar” na execucdo das obras, submeter a
CONTRATANTE, através da Fiscalizagdo do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdo, ndo
servindo tal consulta para justificar o ndo cumprimento dos prazos previstos no contrato.
7.58. Executar as suas custas, ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos
ou de servicos executados, bem como acompanhamento tecnoldgico da obra, quando
exigidos pelas normas ou pela fiscalizagao.
7.59. Substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para a CONTRATANTE, caso nao
esteja de acordo com os padrdes de qualidade e durabilidade necessarios.
7.60. Nao manter no canteiro de servicos quaisquer materiais estranhos a obra.
7.61. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obriga¢des previstas
na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigido,
copias dos documentos de quitacdo, devendo ainda assumir:
a) A responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos
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na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez
que os seus empregados ndao manterdo, sob hipdtese alguma, nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;
b) A responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no decorrer do desempenho dos servicos ou em conexao com eles,
ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;
c) Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por preven¢ao, conexdao ou
continéncia e
d) A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo deste
Contrato.
7.62. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qgualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
7.63. Executar os servigos que, ndo aceitos pela Fiscaliza¢do, devam ser refeitos.
7.64. Solucionar todos os problemas técnicos e/ou legais que surgirem durante a execu¢do da
obra.
7.65. Comunicar a Fiscalizacdo qualquer erro, desvio ou omissdo referente ao estipulado nos
desenhos ou especificacdes, ou em qualquer documento que faga parte integrante deste
Contrato.
7.66. Facilitar todas as atividades da Fiscalizacdo, fornecendo as informacdes e demais
elementos solicitados.
7.67. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados pela
CONTRATANTE.
7.68. Manter durante a execuc¢do dos servigos, livro didrio (Didrio de Obras) no canteiro de
obras, onde se fard constar: condi¢cdes do canteiro (meteoroldgica), recursos humanos
efetivos, recursos materiais efetivos, entrada de materiais e equipamentos e sua aprovacao
ou ndo por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao
especificado (inclusive a justificativa para sua adogdo), servicos iniciados, executados, em
execucdo e os concluidos no dia, atrasos verificados e os eventos que |lhe deram causa,
duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solu¢des propostas pela mesma. Também se fara
constar todas as observagdes que, tanto CONTRATADA como CONTRATANTE julgarem
necessarias;
7.68.1. O Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e
paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés vias de mesma
numeracao, sendo duas destacdveis e uma fixa.
7.69. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE e da Fiscalizagdo qualquer
fato extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento da execu¢ao dos servicos
para adogao imediata das medidas cabiveis.
7.70. Efetuar periodicamente ou quando solicitadas pela Fiscalizacdo, atualizacdo de
cronogramas e previsdao de desembolso de modo a manter a CONTRATANTE perfeitamente
informada sobre o andamento dos servicos.
7.71. Manter atualizada a documentacdo apresentada para contratacdao, devendo a
CONTRATADA informar a CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a
impossibilidade de renovacao ou apresentacao de qualquer desses documentos.
7.72. Atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificagcdes da fiscalizacdo do
IFMT Campus Sao Vicente;
7.73. Fornecer, na entrega da obra, os projetos atualizados com todas as alteragdes que
porventura sejam efetuadas durante a sua execugao - “AS BUILT”-, ja devidamente registrados
junto a Prefeitura, com indica¢bes praticas sobre o seu uso e, se for o caso, limita¢cdes do
prédio, instalacGes definitivas de luz, forca, dgua, esgoto, ldgica, telefone, SPDA e de combate
a panico e incéndio, devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condicdes de uso e
funcionamento.



7.73.1. Fornecer uma copia “plotada” em papel e outra em meio digital com extensao
“dwg”. A entrega final dos projetos deve conter: a) Data da ultima atualizacdo. b)
assinatura dos responsaveis técnicos pela elaboragdo e pela fiscalizagao do projeto “As
Built” (eng. da Construtora e representante da Fiscalizacdo).
7.74. Remover, sempre que necessario e ao término da obra, as instalagdes provisdrias, lixos
e entulhos, promovendo a entrega.
7.75. Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializacdo de cada
servigo.
7.76. Apresentar os registros da mao de obra empregada no presente Contrato, termos de
rescisdes, sempre que houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre que a
CONTRATANTE assim o solicitar.
7.77. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da
reparticdo ou ao interesse do Servico Publico;
7.78. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo.
7.79. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo
ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar
por si ou por seus empregados, a CONTRATADA ou a terceiros.
7.80. Comprometer-se, em nenhuma hipdtese veicular publicidade ou qualquer outra
informagdo acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.
7.81. Concordar com possiveis altera¢cdes futuras de adequagdes do projeto basico, sendo
que as alteracbes contratuais sob alegacdao de falhas ou omissGes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderdo ultrapassar no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de
1993.
7.82. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo minimo de 30(trinta) dias que antecede a data da
entrega dos servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagao.
7.83. Fornecer ao IFMT Campus S3o Vicente Termo de Garantia, com prazo minimo de 05
anos para os servicos executados, em papel timbrado da Empresa, assinado pelo Diretor ou
Sécio-Proprietario e o Responsavel Técnico, que devera correr a partir do recebimento
definitivo de todos os servicos, aprovados pela fiscalizacao do IFMT Campus Sdo Vicente.
7.83.1. Durante o prazo de garantia, a Contratada devera refazer servicos e substituir
materiais que apresentarem defeitos.
7.83.2. Excetua-se da garantia os problemas causados por ma utilizacdo por parte da
CONTRATANTE ou causados por terceiros.
7.84. Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:
a) Contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia deste contrato;
b) A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdo
do CONTRATANTE;
c) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada.
d) A divulgacdo de informagdes a que tiver acesso em virtude da execucao do objeto da
presente contratagao.
7.85. Providenciar, a suas expensas, junto as reparticbes competentes, o necessario
licenciamento das obras e servicos, a ART/RRT de execuc¢do da obra/servigo, a matricula da
obra (matricula CEIl) junto ao INSS, o “Alvara de Constru¢ao” bem como o fornecimento de
placas exigidas pelos drgaos competentes, pela CONTRATANTE.
7.85.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) deverd ser referente a execucdo da obra deverd ser assinada pelo(s)



profissional(is) devidamente habilitado(s), pertencente(s) ao quadro de funciondrios da
empresa, o qual foi indicado para ser o Responsavel Técnico da obra na fase de habilitacdo
da licitagao.
7.86. Solicitar a fiscalizagdo, por escrito, autorizagao para eventual alteracao do responsavel
técnico e, na sua ocorréncia, enviar juntamente da comunicacdo a comprovacdo do registro
do mesmo junto ao conselho competente, acompanhado dos atestados de capacidade
técnica, CATs, e demais documentos referentes a qualificacdo técnica da proponente e
responsavel técnico.
7.87. Apresentar a CND do INSS referente a matricula CEl da obra, como condicdo para
pagamento da ultima parcela;
7.88. Apresentar o quadro de funcionarios que estard envolvido diretamente na execucdo da
obra, manter atualizado e comunicar por escrito a fiscalizacdo sempre que houver qualquer
alteracdo.
7.89. Fornecer ao IFMT — Campus Sao Vicente os meios de localizagao dos responsaveis pela
empresa ndo s6 em dias e horarios Uteis, mas também em finais de semana e feriados.
7.90. Deverd ser mantida na portaria ou em local de facil acesso préximo a entrada da obra,
Livro ou Cartdao Ponto, onde todos os funcionarios da CONTRATADA ou de empresas diversas
prestadoras de servicos que executardo servicos na obra deverdo anotar seu nome, em letra
legivel e indicar o hordrio de entrada e saida da obra. Este documento devera ser entregue a
fiscalizacdo juntamente das medi¢cdes mensais;
7.91. Realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas
na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, mensalmente, cépias
das guias de recolhimento de INSS e FGTS, correspondente a competéncia anterior a
prestacdo do servico, dos empregados e do empregador; a GEFIP da competéncia anterior a
prestacao do servico que serd composta por: Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social; Comprovante de Declaragdo a Previdéncia; Relacdo dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP — RE; Relagdo de Estabelecimentos Centralizados — REC (no caso
de cessdo de mdo de obra); Relagdo de Tomadores/Obras — RET (no caso de cessdo de mdo de
obra). Deve ser enviado também comprovante de controle do ponto e os contracheques
acompanhados dos comprovantes de depdsitos dos saldrios dos funcionarios que trabalharao
nessa obra.
7.92. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos
empregados alocados na execucdo dos servicos contratados, assim como pela indenizacdo
que porventura dai originar e por tudo o mais quanto as exigéncias das leis sociais,
trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucdo dos servicos. A CONTRATADA se
responsabilizard por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos causados ao IFMT
Campus Sao Vicente e a terceiros.
7.93. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
a) Sua negligéncia, impericia ou omiss3do;
b) Ato ilicito seu, de seus empregados;
c) Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros na obra ou em decorréncia dela;
7.94. Responsabilizar-se pela conservag¢ao dos servigos executados, inclusive no caso de
erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o Recebimento Definitivo ou
até a sua liberacdo deste encargo pelo IFMT Campus S3o Vicente.
7.95. Executar a obra, incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo
com os padrdes estabelecidos em projeto, e contratar por sua conta e risco, toda mao de
obra, inclusive especializada, necessdria a execugao da obra;
7.96. Responsabilizar-se financeiramente e operacionalmente pela complementagao de
materiais e servigcos insuficientemente aferidos na proposta apresentada na licitacao;
Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das
dependéncias dos locais onde serdo executados os servicos;
b) Por quaisquer acidentes na execug¢do das obras e dos servigos, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a



destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidacdao de indeniza¢ao
acaso devida a terceiros;
c) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistird mesmo apds a aceitacdo
proviséria ou definitiva da obra;
d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de
sua utilizacao, cabendo-lhe, inclusive, a execucdo das obras e dos servi¢os que, ndo aceitos
pela fiscalizacdo, devam ser refeitos;
e) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e trabalhistas, e
guaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros,
publicacdes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;
f) Pela correcdo dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalizacdo;
g) Retirar da obra, imediatamente apds notificagdo qualquer empregado, tarefeiro,
subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da Fiscalizacdo, venha
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
h) Nao transferir qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, seja
fabricantes, técnicos ou subempreiteiros.
7.97. Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira, sem
prévia e expressa anuéncia do IFMT Campus S3o Vicente, sob pena de rescisdo contratual.
7.98. Apresentar a ART/RRT de execuc¢do da obra/servico, antes do inicio da obra.
7.99. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel — PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
7.100. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.100.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
7.100.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;
7.100.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006 e suas alteragdes, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatéria.
7.100.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresenta-lo, em complementac¢dao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
7.101. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da



Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
b.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro
de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;
b.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
b.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
7.102. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, dreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
7.103. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”
7.104. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.104.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;
7.104.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
7.104.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;
7.105. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracdao possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:
7.105.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;
7.105.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e dos demais produtos gerados na execucdo do



contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE

8.1 N3o serd concedido reajuste, tendo em vista o prazo de execucdo inferior a 12 meses,
todavia ocorrendo dilatacdo do prazo de execugao por culpa exclusiva da Administragao,
poderd ser concedido reajuste com base no INCC (indice Nacional da Construcdo Civil)
acumulado dos ultimos 12 (doze) meses a contar da data de inicio da execuc¢do do objeto.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1 Para fins de pagamento, serdo realizadas medi¢Ges para aferir os valores correspondentes
aos servicos executados e materiais utilizados, conforme descrito no cronograma fisico-
financeiro, sendo que a CONTRATADA devera encaminhar a Fiscaliza¢do, planilha contendo o
detalhamento, indicando pregos por servico e o prego total para medigdao, observando os
pregos contratados.
9.2 Aprovada a medicdo, a empresa providenciara a emissao da nota fiscal.
9.2.1 E obrigatdria a emiss3do da nota fiscal eletrdnica para as emitidas nos modelos 1 e 1-
A, para quaisquer que sejam as atividades, conforme Protocolo ICMS 42/2009.
9.2.2 Anexo a nota fiscal, a contratada deverd enviar cépias das guias de recolhimento de
INSS e FGTS, correspondente a competéncia anterior a prestacao do servico; a GEFIP da
competéncia anterior a prestacdo do servico que serd composta por: Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pela Conectividade Social; Comprovante de Declaragdao a Previdéncia;
Relagdo dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP — RE; Relacdo de Estabelecimentos
Centralizados — REC (no caso de cessdo de mdo de obra); Relacdo de Tomadores/Obras —
RET (no caso de cessdo de mao de obra). Além desses, deve ser enviado comprovante de
controle do ponto e os contracheques acompanhados dos comprovantes de depdsitos dos
salarios dos funcionarios que trabalhardo nessa obra. Tais documentos devem ser enviados
também de empresas diversas prestadoras de servicos que executarem servi¢os na obra;
9.3 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico- financeiro e a medicao
aprovada pela fiscalizagdo.
9.4 O pagamento da parcela do valor do Contrato ficard condicionado a apresentacdo dos
seguintes comprovantes, cujas taxas deverao ser pagas pela CONTRATADA:
a) Registro da obra no INSS; e
b) Pagamento da ART/RRT do(s) responsavel(is) técnico(s).
c) Apresentacdo de Certiddao Negativa de Débito — CND da obra, emitida pelo INSS,
referente a matricula da obra;
d) Carta habite-se;
e) Termo de recebimento definitivo;
f) Documentos relacionados no item 9.2.2 relativo a competéncia anterior e a do ultimo
més da prestacdo de servicos.
g) Entrega do “as built”, devidamente assinado pelo fiscal e pelo profissional legalmente
habilitado responsavel técnico das obras.
9.6 O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura, discriminada, serd de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data em que os servicos forem atestados e da apresentacao do
comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.
9.7 Previamente a contratacdo e antes de cada pagamento sera realizada consulta “on line” ao
SICAF, nos termos do paragrafo 12 do art. 32 da IN 02/2010-SLTI/MPOG, visando apurar a
regularidade da situacdo do fornecedor e também ao sitio_www.tst.jus.br/certidao para
comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, até que o
sistema SICAF esteja adaptado para disponibilizar a informacao.
9.7.1. Caso seja constatada irregularidade da situacdao da contratada junto ao SICAF, o
pagamento ndo serd suspenso, mas a contratada serd notificada (por escrito) para
providenciar a regularizacdo no prazo de 30 (trinta) dias corridos sob pena de rescisdo do



http://www.tst.jus.br/certidao

contrato. O prazo podera ser prorrogado mediante solicitacdo e a critério do IFMT —

Campus Sao Vicente.
9.8 O representante da CONTRATANTE devera conferir os servicos nas datas finais de cada
periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro e atestar o pagamento a
ser feito a CONTRATADA, por meio de documento especifico.
9.90 valor devido pelo servico executado serd determinado pelo representante da
CONTRATANTE.
9.10 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades incluidas no
Cronograma Fisico-Financeiro. Itens das obras para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha
sido cotado ndo serao pagos, considerando-se-lhes cobertos por outros pregos e tarifas.
9.11 Caso o representante da CONTRATANTE ndo concorde com as parcelas de desembolso
apresentadas, podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.
9.12 A CONTRATADA podera recorrer da decisdo do representante da CONTRATANTE, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.
9.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pelo IFMT Campus S3do Vicente, entre a data que deveria ter ocorrido o
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, sera calculada mediante a aplicagao
da seguinte férmula:

EM=1x N x VP Onde:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) I=0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.14 A compensacdo financeira prevista nesta condicdo sera incluida em nota fiscal / fatura
emitida posteriormente a ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACf)ES E SANCf)ES ADMINISTRATIVAS
10.1 De acordo com o Art. 47 da Lei n? 12.462/2011, ficara impedido de licitar e contratar
com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das
demais cominacgdes legais, o licitante que:
10.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no art. 41 da mesma Leij;
10.1.2 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
10.1.3 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
10.1.4 Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
10.1.5 Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
10.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
10.1.7 Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.
10.2 A aplicagdo do impedimento de licitar implicard ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo no SICAF.
10.3 A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados na tabela 2 abaixo, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna



possivel, observando-se o contraditério, ampla defesa e verificado o nexo causal devido a
acdo ou a omissdao do CONTRATADO, a aplicacdo das san¢Ges previstas na legislacdo vigente e
neste contrato, conforme listado a seguir:

10.3.1 Adverténcia;

10.3.2 Multa;

10.3.3 Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a administracao;

10.3.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

10.4 Serd aplicada sancado de adverténcia nas seguintes condicdes:

10.4.1 Atraso superior a 5 dias na execucdo do objeto, tendo como base o cronograma de
execucao fisico-financeiro;

10.4.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital, seus anexos, e neste
contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sancGes mais graves, sem prejuizo
das multas eventualmente cabiveis;

10.4.3 Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

a) De até 20% (vinte por cento) sobre metade do valor total do contratado, caso haja a
inexecugdo parcial do objeto;
b) De até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contratado, nos casos de
inexecugao total do objeto.

10.5 Sera considerada inexecucgdo parcial do objeto quando:

10.5.1 O CONTRATADO executar menos de 50% do previsto para cada etapa do
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;

10.5.2 Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias corridos apds o término do
prazo fixado para a conclusdo da obra.

10.6 Sera configurada a inexecucgdo total do objeto quando houver atraso injustificado para
o inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias corridos apds a emissdao da Ordem de
Servigo pelo CONTRATANTE.

10.7 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderao ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos na tabela.

10.7.1 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera aplicar apenas a sanc¢do de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item |DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; 1

por empregado e por ocorréncia.

) Manter funciondrio sem qualificagdao para a execugao dos servigos; por 1

empregado e por dia.




Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar; por

3 N
ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicio de material; por
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual
(EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito,
0s servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

3 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias do IFMT Campus Sdo Vicente para fins diversos do
objeto do contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execuc¢do destes no prazo de
até 10 dias apds a emissdao da Ordem de Servico; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentag¢ao de habilitacdo atualizada; por item e por
ocorréncia.

16 Cumprir hE)rério estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinac¢do da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus
funciondrios; por ocorréncia.
Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir (ﬂeterminagéo formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico
e por dia.

1 Refazer servigco nao aceito pela FISCALIZAC%O, nos prazos estabelecidos no
contrato ou determinados pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.
Indicar e manter, durante a execucdo do contrato, o engenheiro

29 responsdvel técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de
referéncia; por dia.
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer

23 despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

24 Providenciar toda e qualquer documenta¢do necessdria para o inicio e

término da obra, incluindo certidGes, alvaras, licencas, dentre outras que
se fizerem necessdrias, em especial Alvard de Licenca para Construcdo,




Alvara de Habite-se, Alvara de Localizagdo e Funcionamento e Certiddo
Detalhada.

10.8 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3
abaixo.
10.8.1 A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.
10.8.2 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servicos incidirdo sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.
10.8.3 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitarda o CONTRATADO a sanc¢des
varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3
MULTA

GRAU (sobre o valor previsto a ser executado no més) TIPO DE ATRASO

1 0,10% Brando e eventual

2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente

[

3 0,50% Grave e eventua
Brando e constante

4 0,70% Mediano e intermitente

5 0,90% Gravg e intermitente
Mediano e constante

6 1,10% Grave e constante

10.9 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por
cento) na execuc¢do dos servicos no més;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco
por cento) na execu¢do dos servicos no mes;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
execucao dos servicos no més.
10.9.1 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.
10.9.2 A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO
no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medicdo em questao.
10.9.3 A multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo
seguintes ao da constatacdo do atraso.
10.9.4 No primeiro més em que ocorrer atraso, poderd ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera aplicar
a sancdo de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor
gue deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-financeiro.
10.9.5 Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro
do atraso, recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a



FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.
10.9.6 A recuperacgao supracitada ndao impede a aplicagao de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.
10.9.7 Poderd ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o
valor total do contrato, por dia de atraso na conclusdo da obra, até o limite de 60
(sessenta) dias.
10.9.8 Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera
configurada a inexecugao parcial do objeto.
10.10 O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
10.11 A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o IFMT Campus Sao
Vicente, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo total ou
parcial do objeto.
10.12 Sera aplicada a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando o CONTRATADO:
10.12.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.12.2 Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;
10.12.3 Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar
com o IFMT Campus S3do Vicente, em virtude de atos ilicitos praticados;
10.12.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prdprio ou de terceiros, quaisquer
informacgdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execuc¢ao
do contrato, sem consentimento préviodo IFMT Campus S3ao Vicente;
10.12.5 Cometer ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da IFMT Campus S3o Vicente apds
a assinatura do contrato;
10.12.6 Apresentar a IFMT Campus Sdo Vicente qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execu¢do do contrato, a manutencdo das condicGes apresentadas na
habilitagao;
10.12.7 Incorrer em inexecucao total do objeto.
10.12.8 As sancdes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de contratar com
a IFMT Campus S3o Vicente e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administragao Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa.
10.13 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.
10.13.1 Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serad descontada da garantia contratual.
10.13.2 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicagao oficial.
10.13.3 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa da
Unido.
10.13.4 Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.
10.14 Pelo descumprimento de obrigacdes contratuais (execucdo insatisfatéria dos servicos,
atrasos, omissdes, falhas, dentre outros), serd aplicada a contratada a penalidade, onde,
havendo reincidéncia, serd aplicada multa diaria de 1,0% (um por cento) sobre o valor
contratual, computando-se os dias a partir da intimacdo para cumprimento da obrigacdo,
incluindo este, até o dia de seu efetivo cumprimento.
10.15 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido de acordo com instrucdes fornecidas



pela contratante. Caso a empresa deixe de efetuar o recolhimento, o valor da multa sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado
administrativamente da garantia prestada e/ou judicialmente.

10.16 Fica garantida a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicacdo de
penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacdo do ato.

10.17 As sangOes previstas neste Instrumento poderdo ser relevadas na hipdtese de caso
fortuito ou forga maior, ou a auséncia de culpa da Licitante, devidamente comprovadas
perante a CONTRATADA.

10.18 As penalidades serdo registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 O descumprimento de qualquer Clausula ou de simples condi¢cdo deste Contrato, assim
como a execucdo do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Clausulas e
CondicOes, dara direito a CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificacdo expressa, sem
que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor
correspondente as obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescricdes ora
pactuadas, assegurada a defesa prévia.
11.2 Este Contrato poderd, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacbes e prazos;
b) O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificaces e prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdao a comprovar a impossibilidade
da conclusdo dos servigos ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado do inicio de servico sem justa causa e prévia comunicacdao a
Administracao;
e) A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdao a Administracao;
f) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do pardgrafo
primeiro do artigo 67 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;
h) A decretacdo da faléncia ou instauracdo da insolvéncia civil;
i) A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execucdo do Contrato;
k) RazGes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade Administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
1) A supressdo, por parte da Administracdo, dos materiais, acarretando modificagdes do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993;
m) A suspensdo de sua execugao por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;
n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao,
decorrentes dos servicos ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situacao;
0) A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucdo de
obras, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas nos projetos;



p) A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

q) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢Ges penais
cabiveis.

r) A subcontratacdo total do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial da posicdo contratual, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, que implique violacdo da Lei de Licitacdes ou prejudique a regular execucao
do contrato.

s) A ndo observancia das regras previstas no art. 52 do Decreto n? 9.450/2018 durante o
periodo de execucdo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

12.1. A publicacdo do presente Contrato no Didrio Oficial, por extrato, sera providenciada até
o 5° dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Justica Federal de
Cuiaba, Secdo Judicidria do Mato Grosso, por forca do disposto no Artigo 109, Inciso |, da
Constituicao Federal de 1988, com exclusdao de qualquer outro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacdo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presenca das duas testemunhas abaixo,
gue a tudo assistiram.

Sao Vicenta da Serra, XX de XXXXX de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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